
ООО НПЦ «Ноосфера» 
 

Внешние объекты Анжерского НПЗ. 
Продуктопровод НПЗ «Анжерский», ООО «АНГК» - НПЗ «Северный 

Кузбасс», ООО «НПЗ Северный Кузбасс» 
 

 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 

Блок-бокс КИПиА 
(Изм. 1: внесение изменений в связи с изменением сечения кабельных стоек; 

Изм. 2: изменение марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости в связи с 
отсутствием материала у завода-изготовителя; 

Изм. 3: внесены изменения в общие указания по предписанию 08 письмо №720/А; 
Изм. 4: разработка фундамента под лестницу и указание привязки оснований 
лестниц к вертикальной отметке на основании предписания №16 от 10.09.2014 г. 

от АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», письмо №1626/НСФ 
Изм. 5: изменение на основании протокола технического совещания по подготовке к 

пусконаладочным работам УПН-800 – разработаны решения поддерживающих конструкций 
воздухозаборного устройства) 

 
 

 
 

Архитектурно-строительные решения 
 

 

Изм. №док. Подп. Дата 
1 10-14  19.02.14 
2 40-14  21.04.14 
3 139-14  25.08.14 
4 170-14  22.09.14 
5 293-14  05.12.14 

 
Шифр: 10/05/13-00-6.6-АС2 

Инв. № 664 
 

 
 

Главный инженер проекта                                                 О.В. Ермакова 
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